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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestyciji:

,Budowa instalacji przeciwpozarowej wraz z przebudowg hydroforu dla budynku
oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od
Alkoholu w Czarnym Borze”

Czarny Bor (dz. Nr 177/3, 176 obr. Czarny Bor)

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét ktore opisuje.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje roboty zwigzane z przebudowg pomieszczen w piwnicy oficyny
majgce na celu wyodrebnienie pomieszczenia hydroforni. W celu realizaciji
zamierzenia projektuje sie:

e rozebranie $cianek oraz demontaz drzwi kolidujgcych z miejscem wskazanym

na hydrofornie,

¢ budowe $cian murowanych z cegty ceramicznej petnej,

e 0sadzenie nowej stolarki drzwiowej i okiennej,

¢ wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu hydroforni,

e otynkowanie $cian i pomalowanie ich farba.

Szczegdtowy zakres robot jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w
projekcie budowlanym, przedmiarze rob6t oraz w specyfikacji szczegétowej — SST-
01.
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1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarbwno wewnagtrz
jak i na zewnatrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc
pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5 INFORMACJE O TERENIE

Teren rob6t miesci sie w obrebie jednego budynku potozonego na terenie dziatki na

ktorej inwestor ma prawo do prowadzenia rob6t budowlanych.

1.6 ORGANIZACJA | PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreSlone w umowie.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu, zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong
w punkcie 10.1 oraz kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres plac budowy oraz
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymaé realizacje robdét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez

inspektora tablice podajgce informacje o zawartej umowie, zgodnie
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z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony

przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.7 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wiasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzgdzen i instalacji przed uszkodzeniem. Nie
ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej , kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow

wymaga montazu licznikow.

1.8 OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzenie nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. W trakcie realizacji robot
wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacC sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikébw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktdére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw
emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
i majgce byC¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.

materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, Zze bedg spetnione
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wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji

panstwowej jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub

zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 NAZWY | KODY : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowieh CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane,

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45110001-0 — Roboty rozbiérkowe
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1.11 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH

Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne),
w ktorej wykonawca ma rozpoczgc realizacje robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonhczenia robot, potwierdzona zapisem
kierownika budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce
integralng cze$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego W czasie trwania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez
zamawiajgcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslonym przez zarzgdzajgcego w nadanym mu
petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania
zamawiajgcym | podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu
ustawy PZP.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy
integralna czes¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym
moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji
jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawnag, ktéra zawarta umowe z wykonawcag

na wykonanie czes$ci robét objetych umowa.
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Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robdét budowlanych
zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentéw
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy,
okreslajgcych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajgcy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét okreslony w dokumentacii
projektowej.

Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg
o wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub pienigdz,
o ktérych stanowi art.148 ustawy PZP.

Zamawiajgcy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU
zwana dalej zarzgdzajgcym wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie okreslonym

w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
| WYROBOW
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow
i wyrobéw. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
na placu budowy. Wytadunek materiatbw musi odbywacC sie z zachowaniem

wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonywania robét, a takze aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robét z funduszy Unii
Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg

z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.
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2.4MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byc¢

niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub

urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatbw oraz nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych robo6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod

grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow
budowlanych. W tym celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci
pobierania probek i badania materiatow i robdét. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwo$cig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

6.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
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jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z jego wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obcigzajg

Zamawiajgcego.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe

albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badan materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a wykonawca

zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy

az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaC postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzania
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieracC jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi w sposdéb uniemozliwiajgcy wprowadzenie
poOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢é
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak

i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze roboét stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w ,m”. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej to
objetosci beda liczone w ,m* jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj
a powierzchnie w ,m?” . llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, beda wyrazone
w tonach lub kilogramach a sprzet i urzagdzenia w kompletach ,kpl”.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
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robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior czesciowy, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior

ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i urzgdzen technicznych.

8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
nalezy do podstawowych obowigzkéw wykonawcy. Odbidér robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
W ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t. Odbioru

dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym robat.
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8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.5 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy lub witasciciel obiektu organizuje odbior ,, po

okresie rekojmi”.

8.6 ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru robét
sporzadzony wg ustalonego przez zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego

wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
Zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- dziennik budowy i ksiege obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

- sprawozdania techniczne, ktére bedg zawieraC zakres i lokalizacje
wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
przekazanej przez zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji
robét, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych

i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter
wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego na podstawie przedmiaru roboét. llosci robét podane w przedmiarze
robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowié
bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robot). Cena wykonania robét
obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania zadania w zakresie okreslonym w opracowaniu projektowym.

Szczegdtowy zakres prac objetych ptatnoscig okresla dokumentacja projektowa
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wymieniona w punkcie 10.1 oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robat.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:
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Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany — branza konstrukcyjna — ,Budowa instalacji przeciwpozarowej
wraz z przebudowg hydroforu dla budynku oficyny i patacu Zaktadu Lecznictwa
Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze”

autor: mgr inz. Barbara Swiatek

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu

wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 10 szczegoétowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.

Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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