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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29902

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja sygnalizacji po zarowej - OFICYNA
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
67 otw. 67.000
RAZEM 67.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
34 otw. 34.000
RAZEM 34.000
3/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1/0110-04 krecane do cegty
1400 m 1400.000
RAZEM 1400.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
1550 m 1550.000
RAZEM 1550.000
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.1/0104-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. 0 tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-04 odstepowych PH90
150 m 150.000
RAZEM 150.000
8|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-04 odstepowych PH90
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwy PH90 |m
d.1/0211-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10 Wykonanie uszczelnien przepustéw w stropach i $cianach szt
d.1|kalk. wiasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.1/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.1/0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
13/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
14/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - wielostanowa wielosensorowa szt.
d.1/0401-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - adapter czujek radiowych szt.
d.1/0401-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1/0402-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1/0402-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsé/wyjsc - modut 8 wyjsciowy |szt.
d.1/0113-11
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc/wyjsc - modut 8 wyjsciowy |szt.
d.1/0113-11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR AL-01 |Montaz zasilacza urzaden ppoz. 2A z baterig akumulatoréw szt.
d.1/0112-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 system
d.1/0601-07 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1/0603-07
3 lin. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.1/0604-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Uruchomienie systemu SAP, szkolenie personelu, dokumantacja powykonaw- |szt
d.1|kalk. wlasna |cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja oddymiania grawitacyjnego
30|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2|1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
31/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.2|0110-04 krecane do cegty
200 m 200.000
RAZEM 200.000
32|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukladane na goto- |m
d.2|0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo
50 m 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.2|0211-04 odstepowych PH90
100 m 100.000
RAZEM 100.000
34|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.2|0211-04 odstepowych PH90
200 m 200.000
RAZEM 200.000
35 Wykonanie uszczelnien przepustéw w stropach i $cianach szt
d.2|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala oddy- |szt.
d.2|0101-01 miania 8A
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala oddy- |szt.
d.2|0101-01 miania 8A
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AL-01 |Montaz puszki potaczeniowej PIP szt.
d.2|0114-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania szt.
d.2|0402-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania szt.
d.2|0402-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2/0348-02 -rozebranie $ciany z luxsferéw
1*1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
46 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno PCV m2
d.2|0702-01 ana-
logia
1.1*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
47 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2|0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
2.2*2+1.1%2 m 6.600
RAZEM 6.600
49/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona na- |m
d.2|202 2608-08 |roznikéw wypukiych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
2.2*2+1.1*2 m 6.600
RAZEM 6.600
50|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.2|0432-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.4*1.0*0.25*2+1.2*1.0 m3 1.400
RAZEM 1.400
52|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami -wneki + luksfera
(0.4*2+1.0*2)*2+1.2*2+1.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.2|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach - wneki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54| KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- luksfery
1.2*1.0 m?2 1.200
RAZEM 1.200
55|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2|0427-05
(0.9*2+1.6*2)*4.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
57|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02 ana-
logia
(0.9*2+1.6*2)*4.5*0.25 m3 5.625
RAZEM 5.625
58/KNR AT-43 |Sciany obudowy szybdw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2|0306-01 z.0. |wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym (sys-
4.1. z.0. 4.2. |tem 3.50.10) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2. praca bez rusztowan
(0.9*2+1.6*2)*4.5+(0.9*2+1.6*2)*7.0 m?2 57.500
RAZEM 57.500
59|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2|0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 10 m2 przel.p
z.52.2.3. okr.
9909-01
(0.9*2+1.6*2)*1.0 m?2 5.000
przel.p
okr.
RAZEM 5.000
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z.52. 5.6.
9911
(0.9*2+1.6*2)*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
61|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.2|0418-02
(0.9*2+1.6*2)*0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
62|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
analogia
(0.9*2+1.6*2)*0.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
63 Praca sprzetu - samochdéd wiezowy z balkonem m-g
d.2|kalk. wtasna
12 m-g 12.000
RAZEM 12.000
64|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.2|1017-03
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
65|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
66/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
d.2/0602-03 téw liniowych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
68/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen- |szt.
d.2|0602-02 téw liniowych - linie siowniké elektrzcznych
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
69/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2|0604-01
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70 Uruchomienie systemu oddymiania, szkolenie personelu, dokumantacja powy- |szt
d.2|kalk. wtasna |konawcza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Impregnacja wi_ezby dachowej
71|/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.3/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 - budynek oficyna
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
72|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - budynek oficyna |m?2
d.3/0631-01
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
73|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze-|kol.
d.3/1611-03 stawienie kolumny - budynek oficyny
2.52.5.24.
9926-03
100 kol. 100.000
RAZEM 100.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Adapter czujek radiowych ACR-4001 szt 1.0000 1.0000
2.|Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 |szt 1.0000 1.0000
3.|Akumulator 12V/1,3Ah szt 2.0000 2.0000
4.|Akumulator 12V/3,2Ah szt 2.0000 2.0000
5.|Akumulator 18Ah/12V szt 2.0000 2.0000
6.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0540 0.0540
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 20.8125 20.8125
8.|cegta budowlana petna szt. 2725.8000 2725.8000
9./ cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 342.4575 342.4575
10.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0380 0.0380
11.|Centrala oddymiania RZN 4402-K V2 szt 1.0000 1.0000
12.|Centrala oddymiania RZN 4408-K szt 1.0000 1.0000
13.|Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 szt 1.0000 1.0000
14.|Czujka optyczna dymu z izolatorem zwaré¢ - DUR |szt 97.0000 97.0000
4043
15.|Czujka wielodetektorowa optyczno - termiczna z |szt 3.0000 3.0000
izolatorem zwar¢ - DOT 4046
16.|dachéwka ceramiczna szt. 245.0000 245.0000
17.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0.0300 0.0300
18.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.0675 0.0675
kL1l
19.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0750 0.0750
20.|drut stalowy okrggty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 0.2500 0.2500
21.|Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 (1 wyj- [szt 2.0000 2.0000
Scie + 2 wejscia)
22.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14.3000 14.3000
23.|Gniazdo czujki adresowalnej - G40 lub réwno-  [szt 101.0000 101.0000
wazny
24.|gwozdzie budowlane okraggte gote kg 0.9400 0.9400
25.|gwozdzie budowlane okraggte gote kg 0.2000 0.2000
26.|KA-BS050-VFO szt 4.0000 4.0000
27.|KA 34/1000-BSY+ Set szt 1.0000 1.0000
28.|KA 34/800 szt 2.0000 2.0000
29.|kagtownik réwnoramienny z tworzywa sztucznego |m 6.9300 6.9300
30.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 0.7290 0.7290
31.|klamry ciesielskie kg 11.4000 11.4000
32.|Klapa dymowa Akson Fire 180x150 szt 1.0000 1.0000
33.|kotki rozporowe szt. 181.1250 181.1250
34.|Kofki uniw. rozpor. z wkretami 8mm szt 4320.0000 4320.0000
35.|Listwa el-inst.$cienne odc.prosty LN40x40 m 1664.0000 1664.0000
36./masa "HILTI" szt 0.9000 0.9000
37.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 36.2250 36.2250
38.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS Pro- |kg 6.3250 6.3250
Fin Mix
39.|0Obudowa natynkowa AP-LT szt 2.0000 2.0000
40.|okna zespolone m2 2.4200 2.4200
41.|pianka poliuretanowa kg 0.0968 0.0968
42.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.4860 0.4860
43.|piasek do zapraw m3 1.9959 1.9959
44.|ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line m2 118.4500 118.4500
PLUS typ DF gr. 12,5 mm
45.| plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line m?2 118.4500 118.4500
PLUS typ DF gr. 15 mm
46. |ptyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER gr m2 60.3750 60.3750
50mm
47.|podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000 1.0000
48. | profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 217.3500 217.3500
49. | profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL m 217.3500 217.3500
50. |profil RIGIPS UW 101 poziomy m 48.3000 48.3000
51.|przewody kabelkowe OMY 4x1 m 52.0000 52.0000
52.|przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1768.0000 1768.0000
53.|Przewéd HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 312.0000 312.0000
54.|Przewdd HTKSH 1x2x1 PH90 m 156.0000 156.0000
55.|Przewdd HTKSH 3x2x1 PH90 m 124.8000 124.8000
56.|Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej - |szt 5.0000 5.0000
RT45
57.|Przycisk przewietrzania podtynkowy z wkitadka i |szt 2.0000 2.0000
kluczem SLT 42U PL
58.|Puszka instalacyjna PIP-2A szt 1.0000 1.0000
59.|Puszka przytaczeniowa ppoz. - PIP 2A szt 2.0000 2.0000
60. |pyrolak W-1 skfadnik A kg 211.5000 211.5000
61.|pyrolak W-1 sktadnik B kg 211.5000 211.5000
62.|Radiowa czujka optyczna dymu z izolatorem szt 2.0000 2.0000
zwar¢ - DUR 4047
63.|Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M - szt 14.0000 14.0000
wewnetrzny
-7 -
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
64.|Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001MH - |szt 1.0000 1.0000
zewnetrzny
65.|Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 156.0000 156.0000
66.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1088 0.1088
67.|Sygnalizator akustyczny SA-K7 szt 1.0000 1.0000
68.|Sygnalizator akustyczny SSP100 szt 13.0000 13.0000
69./tasma spoinowa RIGIPS m 42.5500 42.5500
70.|tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 90 |/m 66.7000 66.7000
mm
71.|uchwyt BAKS UDF 18 szt 1710.0000 1710.0000
72.|Uchwyt elektroins. U/UZ szt 315.0000 315.0000
73.|wapno suchogaszone t 0.0577 0.0577
74.|wapno suchogaszone kg 192.2438 192.2438
75.|Wielowyjsciowy element sterujacy EWS-4001 (8 [szt 1.0000 1.0000
wyjsc)
76.|wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 mm szt. 1207.5000 1207.5000
77.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 690.0000 690.0000
78.|wkret RIGIPS TN 45 szt. 1840.0000 1840.0000
79.|woda z rurociggu m3 1.0821 1.0821
80.|zaprawa’ m3 0.0130 0.0130
81.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0038 0.0038
82.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0045 0.0045
83.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.1583 0.1583
84.|zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - su- |kg 2.1120 2.1120
cha mieszanka
85.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0210 0.0210
86.| Zasilacz urzgdzen ppoz. - KBZB-36-24V-5A szt 1.0000 1.0000
87.|Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 61.5000 61.5000
88.|materiaty pomocnicze zt
89.|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM

=

Instalacja sygnalizacji po za-
rowej - OFICYNA

N

Instalacja oddymiania gra-
witacyjnego

w

Impregnacja wi ezby dacho-
wej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45000000-7 Roboty budowlane
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : |Instalacja sygnalizacji pozarowej i oddymiania grawitacyjnego
Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze - PALAC

ADRES INWESTYCJI  : ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bér
INWESTOR :  Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze
ADRES INWESTORA  :  ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bor
BRANZA : Ppoz.
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Michat Kalinski
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2015.
NARZUTY
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja sygnalizacji po zarowej - PALAC
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
69 otw. 69.000
RAZEM 69.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1/1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
880 m 880.000
RAZEM 880.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1/0101-01
880 m 880.000
RAZEM 880.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe mocowane uchwytami PH90
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1208-01
880 m 880.000
RAZEM 880.000
9/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1/0110-04 krecane do cegty
640 m 640.000
RAZEM 640.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
450 m 450.000
RAZEM 450.000
11/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.1/0104-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
13|/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-04 odstepowych PH90
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.1/0211-04 odstepowych PH90
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwy PH90 |m
d.1/0211-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16 Wykonanie uszczelnien przepustéw w stropach i $cianach szt
d.1|kalk. wtasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
17/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.1/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.1/0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
Szt. 71.000
RAZEM 71.000
19/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
20|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - wielostanowa wielosensorowa szt.
d.1/0401-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
21/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
22|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - adapter czujek radiowych szt.
d.1/0401-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1/0402-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc/wyjsc - modut 8 wyjsciowy |szt.
d.1/0113-11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc/wyjsc - modut 8 wyjsciowy |szt.
d.1/0113-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
27|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AL-01 |Montaz zasilacza urzaden ppoz. 2A z baterig akumulatoréw szt.
d.1/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 system
d.1/0601-07 krokéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1/0603-07
3 lin. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 element6w liniowych szt
d.1/0604-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Uruchomienie systemu SAP, szkolenie personelu, dokumantacja powykonaw- |szt
d.1|kalk. wtasna |cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja oddymiania grawitacyjnego
35|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2|1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
36/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
37/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2|0101-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
200 m 200.000
RAZEM 200.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
150 m 150.000
RAZEM 150.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
41/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
42|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.2|0110-04 krecane do cegty
150 m 150.000
RAZEM 150.000
43| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukladane na goto- |m
d.2|0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo
m 50.000
RAZEM 50.000
44| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.2|0211-04 odstepowych PH90
100 m 100.000
RAZEM 100.000
45/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
d.2|0211-04 odstepowych PH90
80 m 80.000
RAZEM 80.000
46 Wykonanie uszczelnien przepustéw w stropach i $cianach szt
d.2|kalk. wtasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
47/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.2|0101-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala oddy- |szt.
d.2|0101-01 miania 8A
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR AL-01 |Montaz puszki potaczeniowej PIP szt.
d.2|0114-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2|0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2|0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania szt.
d.2|0402-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania szt.
d.2|0402-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
3 Szt. 3.000
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RAZEM 3.000
56|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - sitownik okienny szt.
d.2|0314-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki |m?2
d.2|0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 10 m2 przel.p
z.5z2.2.3. okr.
9909-01
5 m2 5.000
przel.p
okr.
RAZEM 5.000
61|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.2|0702-01 ana-
logia
1.2*0.9+0.6*0.8+1.05*1.31 m?2 2.936
RAZEM 2.936
62|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami -
1.2*2+0.9*2+0.6*2+0.8*2+1.05*2+1.31*2 m 11.720
RAZEM 11.720
63|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
64/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
d.2/0602-03 téw liniowych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen- |szt.
d.2|0602-02 téw liniowych - linie siowniko elektrzcznych
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2|0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 Uruchomienie systemu oddymiania, szkolenie personelu, dokumantacja powy- |szt
d.2|kalk. wtasna |konawcza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Zasilanie central
69/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.3|0701-0203 |gruncie kat. 11l
120 m 120.000
RAZEM 120.000
70|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3/0303-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
71|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.3/0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
260 m 260.000
RAZEM 260.000
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72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3/0219-01
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
73|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.3/0301-01 0.4m
120 m 120.000
RAZEM 120.000
74| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 |m
d.3|0704-0204 |m w gruncie kat. llI
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4 Impregnacja wi_ezby dachowej
75|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.4/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 - budynek gtéwny
1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000
76 KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - budynek gtéwny |m?2
d.4/0631-01
1130 m2 1130.000
RAZEM 1130.000
77|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze-|kol.
d.4/1611-03 stawienie kolumny - budynek gtéwny
2.52.5.24.
9926-03
50 kol. 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Adapter czujek radiowych ACR-4001 szt 4.0000 4.0000
2.|Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 |szt 1.0000 1.0000
3.|Akumulator 12V/12Ah szt 2.0000 2.0000
4.|Akumulator 12V/3,2Ah szt 2.0000 2.0000
5.|Akumulator 18Ah/12V szt 2.0000 2.0000
6.|CDC-BS077-VSI szt 1.0000 1.0000
7.|CDC 200/600 szt 1.0000 1.0000
8./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0188 0.0188
9.|Centrala oddymiania RZN 4408-K szt 1.0000 1.0000
10.|Centrala oddymiania RZN 4416-M szt 1.0000 1.0000
11.|Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 szt 1.0000 1.0000
12.|Czujka optyczna dymu z izolatorem zwaré¢ - DUR |szt 58.0000 58.0000
4043
13.|Czujka wielodetektorowa optyczno - termiczna z |szt 9.0000 9.0000
izolatorem zwar¢ - DOT 4046
14.|dachdéwka ceramiczna szt. 245.0000 245.0000
15. | Deflektor KFDO00O szt 1.0000 1.0000
16.|drut stalowy okragty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 0.2500 0.2500
17.|Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 (1 wyj-  |szt 2.0000 2.0000
Scie + 2 wejscia)
18.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 28.6000 28.6000
19.|Gniazdo czujki adresowalnej - G40 lub rowno-  |szt 71.0000 71.0000
wazny
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 0.6000
21.|KA-BS040-VSI szt 8.0000 8.0000
22.|KA-BS046-VFI szt 6.0000 6.0000
23.|KA-BS050-VFO szt 2.0000 2.0000
24.|KA 34/1000-BSY+ Set szt 7.0000 7.0000
25.|KA 34/800 szt 2.0000 2.0000
26. kabel YKY 3x2,5 Zo0 0,6/1kV m 260.0000 260.0000
27.|Kofki uniw. rozpor. z wkretami 8mm szt 2133.0000 2133.0000
28.|Kotnierz uszczelniajgcy szt 1.0000 1.0000
29. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.1760 0.1760
30.|Listwa el-inst.$cienne odc.prosty LN40x40 m 821.6000 821.6000
31./masa "HILTI" szt 3.1000 3.1000
32.|0Obudowa natynkowa AP-LT szt 10.0000 10.0000
33.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.9360 2.9360
34.|pianka poliuretanowa kg 0.1174 0.1174
35.|piasek do betonéw zwyktych m3 6.7200 6.7200
36.|piasek do zapraw m3 0.1088 0.1088
37.|przewody kabelkowe HTKSH 1x2x1 m 208.0000 208.0000
38.|przewody kabelkowe OMY 4x1 m 156.0000 156.0000
39.|przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1664.0000 1664.0000
40.|Przew6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 343.2000 343.2000
41.|Przew6d HTKSH 1x2x1 PH90 m 52.0000 52.0000
42.|Przew6d HTKSH 3x2x1 PH90 m 280.8000 280.8000
43.|Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej - |szt 10.0000 10.0000
RT45
44.|Przycisk przewietrzania podtynkowy z wktadkg i |szt 10.0000 10.0000
kluczem SLT 42U PL
45.|Puszka instalacyjna PIP-2A szt 1.0000 1.0000
46.|Puszka przytaczeniowa ppoz. - PIP 2A lub row- |szt 10.0000 10.0000
nowazny
47.|pyrolak W-1 skitadnik A kg 169.5000 169.5000
48.|pyrolak W-1 sktadnik B kg 169.5000 169.5000
49.|Radiowa czujka optyczna dymu z izolatorem szt 41.0000 41.0000
zwar¢ - DUR 4047
50.|Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M - szt 17.0000 17.0000
wewnetrzny
51.|Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 156.0000 156.0000
52.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 18mm m 1019.2000 1019.2000
53.|Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 249.6000 249.6000
54.|Sygnalizator akustyczny SA-K7 szt 1.0000 1.0000
55.|Sygnalizator akustyczny SSP100 szt 19.0000 19.0000
56.|tasma z polichlorku winylu m 120.0000 120.0000
57.|uchwyt BAKS UDF 18 szt 810.0000 810.0000
58.|Uchwyt elektroins. U/UZ szt 315.0000 315.0000
59.|Velux DGL M06 118x78 szt. 1.0000 1.0000
60.|wapno suchogaszone t 0.0334 0.0334
61.|Wielowyjsciowy element sterujacy EWS-4001 (8 [szt 1.0000 1.0000
wyjs¢)
62.|woda z rurociggu m3 0.0234 0.0234
63.|Zasilacz urzgdzen ppoz. - KBZB-36-24V-5A szt 1.0000 1.0000
64.|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 61.5000 61.5000
65.|materiaty pomocnicze zt
66.|Materialy pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
RAZEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM

=

Instalacja sygnalizacji po za-
rowej - PALAC

N

Instalacja oddymiania gra-
witacyjnego

Zasilanie central

AW

Impregnacja wi ezby dacho-
wej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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