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1. Czesé ogdlna

1.1. Zamawiaj acy.
Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze
58-379 Czarny Bor, ul. Parkowa 8

1.2. Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
System sygnalizacji pozaru oraz oddymiania grawitacyjnego dla Zakladu Lecznictwa
Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w budynku oficyny
Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oso6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej:

- montaz okablowania

- montaz centrali sygnalizacji pozarowej,

- montaz czujek, sygnalizatoréw oraz kontrolno — sterujgcych elementéw liniowych.
Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy rowniez zasilanie elektryczne 230VDC elementow
wyzej opisanej instalacji. W sktad zasilania 230V DC wchodzi¢ bedzie zasilanie z istniejgcej
wewnetrznej instalacji elektrycznej — rozdzielnia gtéwna parter budynku, a takze dodatkowo
zasilanie awaryjne z akumulatoréw 12V.

1.4. Podziat rob6t wg CPV

Podziat rob6t objetych zamoéwieniem wedtug Kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych.

CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdow komunikacyjnych na czas prowadzenia robaot,
np. wytozenie podtég folig, ostony okien itp;
uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacji oraz terenu po wykonaniu robét.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi¢ bedzie budynek oficyny Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oso6b
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ktéry w trakcie realizacji prac montazowych
bedzie prowadzit swojg dziatalnos¢ w stopniu petnym lub jedynie nieznacznie ograniczonym
wymuszonym trybem prowadzenia prac.

Droga dojazdowa utwardzona.



1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robo6t. Wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania Sciekow.

1.8. Zabezpieczenie interes6w o0soéb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, wskazanych
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca odpowiada réwniez za przestrzeganie przepiséw i ochrone wlasnosci prywatnej i
publiczne;j.

W przypadku naruszenia interesOw 0sob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robét budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych odpowiedzialnosé prawng i
finansowg ponosi Wykonawca.

1.9. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadow i $mieci na placu
budowy), wbd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie
tego zagrozenia i jego skutkOw. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od
Inwestora.

1.10. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne
do zapewnienia bezpieczehstwa i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne, wyposazenie i odziez roboczg wymagang dla
ochrony zdrowia i zycia personelu na budowie. Nalezy utrzymac porzadek na placu budowy i na
stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg posiadaé aktualne badania
wysokosciowe.

Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zosta¢é wygrodzony w
sposOb uniemozliwiajgcy dostep o0séb postronnych w strefe spadku przedmiotéw z
rozbieranego elementu.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywac¢ z zachowaniem sSrodkow
ostroznosci podanych przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bezpieczehstwa
pozarowego.

Urzgdzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajg akceptaciji inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.



1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.

1.12. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren sktadowania materiatow i zaplecza budowy na
terenie dziatki wydzielajgc potrzebny plac. Lokalizacja w/w placu podlega akceptacji inspektora
nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem).

Teren wykonywania robét winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy i uzyskania jego akceptacji;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- utrzymania w czystosci drog wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic
przy placu budowy szczegdlnie w okresie wywozu gruzu z rozbiérki i dowozu
materiatow.

1.13. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych wokot
budowy.

1.14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania og6lne dotycz ace materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegoétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do
realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ w/w dokumenty, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te zostang przekazane
Inwestorowi w czasie odbioru koncowego.

Dokumentacja towarzyszaca

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu, do urzgdzenia nalezy dotgczyé szczego6towe
instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji. Jesli
urzadzenie moze by¢ uszkodzone przez odwrdcenie polaryzacji napiecia zasilania, informacja
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o tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentacji towarzyszace;.

2.2. Wymagania ogo0lne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowania i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsce sktadowania materiatdw powinno by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

3. Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych do wykonania robét
budowlanych.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu.

Materialy na budowe powinny by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z
transportem materiatéw i urzgdzen na teren budowy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych.

5.1. 0Ogblne wymagania dotycz gce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji szczego6towych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga sie stalej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotycz gce wykonania robét.

5.2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegow réwnolegtych instalaciji systeméw alarmowych do instalacji zasilajgcej
i komputerowej nalezy zachowaé¢ odpowiedni odstep od tych instalacji, zapewniajgcy
bezpieczng transmisje sygnatow i danych w instalacji systeméw alarmowych.

5.2.2. Lokalizacja urzgdzen central alarmowych i urzadzen sterujgcych

Urzagdzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach chronionych przez
systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrala alarmowa i inne niezbedne urzgdzenia powinny by¢é zamontowane w chronionym,
wydzielonym pomieszczeniu.

5.2.3. Zasilanie urzgdzeh alarmowych

Zasilanie sieciowe

Centrale sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania grawitacyjnego nalezy zasili¢ przewodem
HDGs 3x1,5 PH90 z wydzielonego pola rozdzielni gitdwnej. Do tego pola nie wolno dotgczac
innych odbiornikbw energii elektrycznej. Zabezpieczenie zasilania systemOw alarmowych
nalezy odpowiednio oznakowaé, np. ,ZASILANIE CENTRALI CSP" oraz wpisaé numer
zabezpieczenia do egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central systeméw alarmowych/urzgdzenh sterujgcych stanowig baterie
akumulatoréw bezobstugowych 12 VDC zainstalowane wewnatrz centrali alarmowej/urzgdzen
sterujgcych. Pojemnos¢ akumulatoréw powinna by¢ dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie
72 godzin w trybie awaryjnym dla systemu alarmowego/urzadzen sterujgcych.



5.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia kabli przez Sciany, stropy itp. muszg by¢é chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych lub korytkach,
przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé
wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatos¢é ogniowa,
obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.5. Montaz okablowania

Wymagania ogoine

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymagaé¢ uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania
nalezy dokfadnie rozwazy¢ wymiary i ksztalt kanaldw kablowych, kabli itp., aby w
mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji
systemu alarmowego. Wazne jest zapewnienie latwosci konserwacji systemu
alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz ingerencjg oséb postronnych.

Zaciski i przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w inny, fatwy do
identyfikacji sposéb. Oznaczenia powinny by¢ trwalte i czytelne.

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby
napiecie dowolnego urzadzenia lub elementu nie bylo mniejsze niz jego minimalna
okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.
Potgczenia przewoddéw elektrycznych powinny mie¢ odpowiednig wytrzymalosc
mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢ od siebie elektrycznie odizolowane. Do
potgczen przewodow nalezy wykorzystywac listwy zaciskowe pokryte materiatem
izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

Moga by¢ uzyte inne elementy tgczace (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne potgczenia
firmowe) pod warunkiem, ze potgczenia przewoddw z tymi elementami, (o ile wystepuja)
spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach gdzie wystepuja.

Potgczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie
Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- linie kablowe prowadzi¢ w sposéb ciggty, tj. bez tgczen,

- w przypadku koniecznosci tgczenia przewoddw wszystkie niezbedne potgczenia
wykonac¢ w urzadzeniach wchodzgcych w sktad systemu lub w certyfikowanych
puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich tatwej
identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

- instalacje winny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny, w obszarach publicznych,
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wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce ich

jednoznaczng identyfikacje,

w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitbw podwieszonych instalacje prowadzi¢

listwach instalacyjnych na tynku,

w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii

dozorowych wykonac¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach RL 18

mocowanych uchwytami zamknietymi,

w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

przepusty przez stropy i sciany wykona¢ w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujgce, wykonane

kablem niepalny PH90 n/t., nalezy mocowac do scian i stropOw za pomoca

certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta

kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

mocowanie kabli PH90 bezposrednio do poditoza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy i sciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢

za pomocg srodkéw uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np.

HILTI,

przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodow

zasilajgcych i opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalaciji

elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwoddw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajgce i sygnatowe powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych

wplywdw na instalacje. Czynniki, ktore nalezy wzigé pod uwage to:

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, jakie mogag
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji,

e uszkodzenia powstate przy konserwaciji innych instalacji,

podtgczenia modutéw monitorujgcych powinny zapewniac kontrole zwarcia i przerwy

obwodu monitorujgcego,

wykonac niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed

uruchomieniem systemu,

przed odbiorem instalacji nalezy dokona¢ probnego alarmu kazdego elementu

systemu, potwierdzonego stosownym protokotem.

Potgczenia odcinkdw linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnagtrz

nalezy dokona¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.

Instalacje zewnetrzne

Linie dozorowe, sterujgce, magistrale transmisji danych, nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami srodowiskowymi, wymaganiami i zaleceniami producenta urzgdzen
oraz wymaganiami budowlanymi.

Potgczenia miedzy centralami alarmowymi, urzgdzeniami sterujgcymi nalezy
prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ przewody przed sabotazem, uszkodzeniami
podczas robot instalcyjno-budowlanych, oddziatywaniem $rodowiska, np. zalaniem
wodg. Zaleca sie prowadzenie przewodoéw zewnetrznych w wydzielonych rurkach
instalacyjnych, a w miejscach niechronionych i widocznych w rurkach stalowych.
Sposéb prowadzenia potgczen miedzy budynkami nalezy uzgodni¢ z
odpowiedzialnymi stuzbami inwestora.

Potgczenia odcinkéw linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnatrz
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nalezy dokonac¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.
Sposbb ukladania i prowadzenia linii kablowych musi uwzgledniac¢ zabytkowy charakter obiektu.

5.2.6. Montaz urzadzen

* Wymagania ogdélne

- W celu zapewnienia skuteczno$ci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
w budynkach mogg od czasu do czasu wymacac¢ uzupetienia i/lub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy dokladnie
rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatéw kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

- Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu i odpowiedniego zabezpieczenia go
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg osob postronnych.

- Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewnia¢ fatwy dostep do nich w celu
obstugi.

- Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna byé¢ taka, aby bylty
wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscig, ruchomymi
elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.

- System alarmowy nie powinien zakidéca¢ dziatania innych systemow lub sprzetu, np. przez
emisje zakitdcen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczac
wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub miedzynarodowych.

- Urzadzen i elementéw systemu alarmowego nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrodet ciepta,
np. grzejnikdw, urzadzen Kklimatyzacyjnych, jezeli mogitoby to wptyngé ujemnie na ich
parametry funkcjonalne.

* Montaz central sygnalizacji pozaru.

- centrale sygnalizacji pozarowej halezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniu, w ktorym istnieje
mozliwos¢ dostepu dla pracownikédw posiadajacych odpowiednie szkolenie z zakresu
obstugi centrali. Centralke nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu,
nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stoica, z dala od zrédet ciepta.

- Wskazniki optyczne nie mogg znajdowac¢ sie na wysokosci wiekszej niz 1,80 m.
Lokalizacja centrali musi gwarantowac tatwy dostep dla strazy pozarnej. Projektowana
lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej - parter budynku Wista, pomieszczenie
sekretariatu.

- do pomieszczenia w ktorym zlokalizowana jest centrala oraz klawiatura musi zostaé
zagwarantowany fatwy dostep dla strazy pozarnej,

— w poblizu centrali zamontowa¢ ROP,

— do centrali zapewni¢ dostep z kazdej strony min. 0,7 m,

— zasilanie centrali wykona¢ kablem HDGs 3x1,5 PH90, jak wyzej opisano
— z rozdzielni gtéwnej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— odplyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,INSTALACJA
SYGNALIZACJI POZARU”.

. Montaz czujek
Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- odlegtosci czujek od zrédet ciepta (np. opraw oswietleniowych) - min. 0,5 m,
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- lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw (np. regaty
w magazynach) oraz przeszkoéd budowlanomontazowych (np. podciggi) - minimum
0,5 m od podciggbw bocznych, scian, przegrdod, pélek, regaldw, materiatdw
skladowanych itp.,

— minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg
by¢ montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu powietrza, lub
w dowolnym punkcie, w ktérym predkosé¢ powietrza moze przekroczy¢ 10 m/s,
wowczas nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wplyw przepltywu powietrza przez
czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do
miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato
Z rozmieszczeniem elementéw wentylacji badz klimatyzaciji,

- przy montazu instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na biegunowosc
podtaczenia kabli w celu unikniecia zwarc,

— w przypadku remontu pomieszczenh zabezpieczonych czujkami dymu nalezy wezwac
konserwatora instalacji SAP, aby zatozyt specjalne ostony na czujki i gniazda, aby
nie zostaly uszkodzone; \

— czujki pozarowe nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta i
projektowymi CNBOP.

— wszelkie zmiany lokalizacji czujek pozarowych nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
Inwestorem w czasie montazu

— czujki trwale oznakowa¢ zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. 2/22).

— wskazniki zadziatania oznakowac¢ trwale tak jak czujki, z ktérymi sg potgczone.

Ostateczne przyporzgdkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonac¢ na
etapie wykonawstwa instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

* Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowac¢ natynkowo, w trwaly sposoéb, na
wysokosci 1,4 m od poziomu wykohczonej posadzki mierzgc do srodka przycisku.
Dopuszczalna tolerancja wysokosci montazowej = 0,2 m.

* Moduly kontrolo-sterujace i sterujgce montowaé na wysokosci uniemozliwiajgcej ich
uszkodzenie mechaniczne w odlegtosci max. 10 m od elementéw wykonawczych.

* W trakcie rob6t montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczehn pod
wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

» Sygnalizatory montowac¢ na wysokosci uniemozliwiajgcej ich uszkodzenie mechaniczne.

5.2.7. Inne zalecenia

Zaleca sie numerowanie wszystkich elementow systemu podczas montazu i oznakowaé
widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do
dokumentacji powykonawczej.

Przy montazu innych nie wymienionych elementéw nalezy stosowaé zalecenia producenta lub
wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowac sie z projektantem i inwestorem.

5.3. Prace porz gdkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych z
rozbiorki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia robo6t, a nie
wystepujacych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robét
tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzehn powstatych podczas robét instalacyjnych i
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montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogoblne wymagania dot. kontroli robot.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
podlegac:
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
- sposOb prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek instalacyjnych
przed sabotazem,
- protokoly pomiaréw elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidiowy dobor
przewodéw,
- dobdr urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,
- sposoOb i miejsca montazu urzgdzen,
- skutecznosc¢ dziatania urzadzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,
- zakres i prawidtowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzadzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,
- sposob zasilania urzadzen,
- arkusze programowania systemoéw alarmowych,
- jakos¢ i estetyka wykonania,
- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.

6.2. Kontrola rob6t zanikaj acych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
powinny by¢ wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidtowo $ci wykonania instalacji elektrycznej

Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i
pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie skutecznosci zerowania, oraz
badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w
dokumentacji powykonawczej.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prow  adzenia ksi gzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob4t podstawowych:
- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem,
- wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,
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- spis dziatbw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych na danym zadaniu wedtug wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat
przedmiaru robo6t bedzie opracowany wedlug systematyki ustalanej indywidualnie.
Tabele przedmiaru robét beda zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robét z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich
rozpoczecia. Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
podstawg do udokumentowania wykonanych robot, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
robot rozbidrkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikaciji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedbéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym jesli
zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiary wykonanych robét dokonuje
kierownik budowy.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)

- dla kabliiprzewodoéw - 1 m

- dla rurinstalacyjnych i korytek kablowych - 1 m
- dla badan i pomiaréw i pomiar (1 badanie)

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t oraz zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Sposbb odbioru robot budowlanych

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér czesciowy, odbidr koncowy.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢é umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajgce — ktéry dokona oceny ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbiér bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
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Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

8.3.  Odbior techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg. Odbiér techniczny
czesciowy jest to odbior poszczegdllnych faz robét podlegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potagczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastepujgce
dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

8.4. Odbior techniczny ko nhcowy

Odbioru zaleca sie dokona¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwaciji.

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakohczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzgdzen oraz przewodéw,

protokot rezystanciji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzgdzen (centrala,

zasilacze, itp. ...),

* protokdt rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu)

e protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduty,

» protokoty wspétpracy ISP z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcow obu instalaciji,

» zestawienie (listing) adresow logicznych wszystkich elementow adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementow,

» zestawienie (listing) numerow logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez ISP
wraz z hadanymi im opisami,

* protokot szkolenia 0os6b z umiejetnosci obstugi instalacii,

» instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

8.5. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie nalezy zapoznaé¢ z dziataniem instalacji sygnalizacji
pozarowej. Szkolenie przeprowadza wykonawca instalacji.

Udzial w szkoleniu musi zosta¢ potwierdzony na pismie, ktore zostato dotgczone do akt
osobowych pracownika.

8.6. Dokumentacja
W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
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— instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej,

— ksigzke pracy ISP,

- ksigzke Instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu),

— zestaw rzutow kondygnacji z naniesionymi i oznaczonymi elementami instalacji sygnalizacji
pozarowej pozwalajgce na ich jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje.

8.7. Konserwacja

Projektowana instalacja, po protokolarnym odbiorze, powinna zosta¢ przekazana uprawnione;j
firmie do stalej konserwaciji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzgcg konserwacije
powinna by¢ zawarta natychmiast po odbiorze koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest
uzytkowany czy tez nie (wymoég PKN - CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.).

Proponowane czasookresy przegladéw i obstugi technicznej instalacji sygnalizacji pozarowej
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta):

e codzienny — przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,
* kwartalny - przez firme serwisowa,

e roczny - przez firme serwisowa.

9. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac tow arzysz gcych

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie. Podstawg
rozliczenia robét(ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i utozenie wszystkich materiatdw uzytych do budowy instalacji alarmowej objetej
dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementéw instalacji)

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujgcego)
- montaz kompletnej aparatury

- montaz kompletnej centrali

- montaz czujek i sygnalizatorow

wykonanie wszelkich badan i pomiaréw
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e ustalenia i dokumenty
techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowigcy zalgcznik do
rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Specyfikacja Techniczna PKN — CEN/TS 54 — 14. Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwac;ji”.

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

- Podrecznik projektanta Systeméw Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB - Warszawa
2008,

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu programowania i obstugi zastosowanych
urzadzen, aparatow, osprzetu i innych materiatow.

UWAGA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robo6t podano typ, nazwe materiatu lub
urzgdzenia nalezy przez to rozumieC, iz nalezy stosowaC material, typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okres$lono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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11.Czesé ogolna

11.1. Zamawiaj acy.
Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze
58-379 Czarny Bor, ul. Parkowa 8

11.2. Nazwe nadan g zamdéwieniu przez zamawiaj 3gcego.

System sygnalizacji pozaru oraz oddymiania grawitacyjnego dla Zakladu Lecznictwa
Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

11.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t przy wykonaniu instalacji oddymiania grawitacyjnego w budynku oficyny Zaktadu
Lecznictwa Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Specyfikacja
Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej.

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego:

Zakres robot zwigzany z modernizacja:
- montaz okablowania,
- montaz central oddymiania,
- montaz elementéw systemu oddymiania grawitacyjnego,
- montaz okien oddymiajgcych i klapy dymowej,
- montaz sitownikéw elektrycznych,
- montaz Scianek wydzielenia pozarowego,

Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy rowniez zasilanie elektryczne 230VDC elementéw
wyzej opisanej instalacji. W sktad zasilania 230V DC wchodzi¢ bedzie zasilanie z istniejgcej
wewnetrznej instalacji elektrycznej z rozdzielni gtéwnej — parter budynku, a takze dodatkowo
zasilanie awaryjne z akumulatoréow 12V.

11.4. Podziat rob6t wg CPV

Podziat rob6t objetych zamowieniem wedlug Kodu Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
CPV 45000000 — Roboty budowlane

CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

11.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robo6t tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdow komunikacyjnych na czas prowadzenia robaot,
np. wytozenie pod_k')g foIi_a, os#ony_okien itp; ) _
uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji oraz terenu po wykonaniu robot.
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11.6. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi¢ bedzie budynek oficyny Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Oso6b
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ktéry w trakcie realizacji prac montazowych
bedzie prowadzit swojg dziatalnoS¢ w stopniu petnym lub jedynie nieznacznie ograniczonym
wymuszonym trybem prowadzenia prac.

Droga dojazdowa utwardzona.

11.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robo6t. Wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania sciekow.

11.8. Zabezpieczenie interes6w 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, wskazanych
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt.
Wykonawca odpowiada réwniez za przestrzeganie przepiséw i ochrone wlasnosci prywatnej i
publicznej.

W przypadku naruszenia intereséw 0soOb trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robét budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych odpowiedzialnosé prawng i
finansowg ponosi Wykonawca.

11.9. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadow i $mieci na placu
budowy), wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie
tego zagrozenia i jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od
Inwestora.

11.10. Warunki bezpiecze nastwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne
do zapewnienia bezpieczehstwa i bedzie je utrzymywal w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne, wyposazenie i odziez roboczg wymagang dla
ochrony zdrowia i zycia personelu na budowie. Nalezy utrzymac porzadek na placu budowy i na
stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach muszg posiada¢ aktualne badania
wysokosciowe.

Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zostaé wygrodzony w
sposéb uniemozliwiajgcy dostep o0sOb postronnych w strefe spadku przedmiotéw z
rozbieranego elementu.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywaé z zachowaniem srodkéw
ostroznosci podanych przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
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pozarowego.

Urzadzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajg akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

11.11.Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.

11.12.0grodzenie placu budowy.

Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren sktadowania materiatow i zaplecza budowy na
terenie dziatki wydzielajgc potrzebny plac. Lokalizacja w/w placu podlega akceptacji inspektora
nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem).

Teren wykonywania rob6t winien by¢é na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0S0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy i uzyskania jego akceptacji;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- utrzymania w czystosci drég wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic
przy placu budowy szczegdlnie w okresie wywozu gruzu z rozbiérki i dowozu
materiatow.

11.13.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych wokoét
budowy.

11.14.Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

12.Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

12.1. Wymagania ogolne dotycz gce materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczego6towe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do
realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ w/w dokumenty, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te zostang przekazane
Inwestorowi w czasie odbioru koncowego.
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Dokumentacja towarzyszgca

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu, do urzadzenia nalezy dotgczy¢ szczegdtowe
instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji. Jesli
urzagdzenie moze by¢ uszkodzone przez odwrécenie polaryzacji napiecia zasilania, informacja
o tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentacji towarzyszace;j.

12.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowania i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsce sktadowania materiatdw powinno by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

12.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuist  osowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

12.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robét w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

13.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych do wykonania robot
budowlanych.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane
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recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

14.Wymagania dotycz gce srodkow transportu.

Materialy na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z
transportem materiatéw i urzgdzen na teren budowy.

15.Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych.

15.1. Ogdlne wymagania dotycz agce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji szczegdtowych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
poézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga sie stalej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

15.2. Szczegobtowe wymagania dotycz gce wykonania robét.

15.2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegdéw rownolegtych instalacji systemow alarmowych do instalacji zasilajgcej
i komputerowej nalezy zachowaé odpowiedni odstep od tych instalacji, zapewniajgcy
bezpieczng transmisje sygnatéw i danych w instalacji systemow alarmowych.

15.2.2. Lokalizacja urzadzen central alarmowych i urzgdzen sterujgcych

Urzgdzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach chronionych przez
systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrale oddymiania powinny by¢é zamontowane na najwyzszej kondygnacji chronionej klatki
schodowe.

15.2.3. Zasilanie urzadzen alarmowych

Zasilanie sieciowe

Centrale oddymiania nalezy zasilic przewodem HDGs 3x1,5 PH90 z wydzielonego pola
rozdzielni gtéwnej budynku, w ktérym znajduje sie centrala alarméw lub urzgdzenie sterujgce.
Do tego pola nie wolno dotgcza¢ innych odbiornikéw energii elektrycznej. Zabezpieczenie
zasilania systeméw alarmowych nalezy odpowiednio oznakowac, np. ,ZASILANIE CENTRALI
ODDYMIANIA" oraz wpisa¢ numer zabezpieczenia do egzemplarza dokumentaciji
powykonawczej.
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Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central/urzgdzen sterujgcych stanowig baterie akumulatorow
bezobstugowych 12 VDC zainstalowane wewnagtrz centrali oddymiania. Pojemnosé
akumulatoréw powinna by¢ dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie 72 godzin w trybie
awaryjnym dla systemu alarmowego/urzgdzen sterujgcych.

15.2.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych lub korytkach,

- przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny byc¢
wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatos¢ ogniowa,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

15.2.5. Montaz okablowania

Wymagania ogolne

- W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymaga¢ uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania
nalezy doktadnie rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatdbw kablowych, kabli itp., aby w
mozliwie szerokim zakresie zostala zapewniona mozliwosé uzupetnien i modyfikacji
systemu alarmowego. Wazne jest zapewnienie latwosci konserwacji systemu
alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz ingerencjg os6b postronnych.

- Zaciski i przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w inny, tatwy do
identyfikacji sposéb. Oznaczenia powinny byc¢ trwate i czytelne.

- Wymiar i material przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby
napiecie dowolnego urzadzenia lub elementu nie bylo mniejsze niz jego minimalna
okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.

- Potagczenia przewoddéw elektrycznych powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatosc
mechaniczng i elektryczng oraz powinny byé od siebie elektrycznie odizolowane. Do
potgczen przewoddéw nalezy wykorzystywaé listwy zaciskowe pokryte materiatem
izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

- Mogg by¢ uzyte inne elementy tgczace (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne potgczenia
firmowe) pod warunkiem, ze potgczenia przewodow z tymi elementami, (o ile wystepujg)
spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach gdzie wystepuja.

- Polgczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

- Cale oprzewodowanie powinno by¢é odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie
Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- linie kablowe prowadzi¢ w sposob ciagly, tj. bez tgczen,
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w przypadku koniecznosci tgczenia przewodow wszystkie niezbedne potgczenia

wykonac¢ w urzadzeniach wchodzgcych w sktad systemu lub w certyfikowanych

puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich tatwej

identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

instalacje winny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny, w obszarach publicznych,

wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce ich

jednoznaczng identyfikacje,

w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitow podwieszonych instalacje prowadzi¢

listwach instalacyjnych na tynku,

w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii

dozorowych wykonaé¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach RL 18

mocowanych uchwytami zamknietymi,

w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

przepusty przez stropy i sciany wykona¢ w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujgce, wykonane

kablem niepalny PH90 n/t, nalezy mocowac¢ do $cian i stropow za pomoca

certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta

kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

mocowanie kabli PH90 bezposrednio do podioza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy i sciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢

za pomoca $rodkow uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np.

HILTI,

przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodow

zasilajgcych i opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji

elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwoddw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajgce i sygnatowe powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych

wptywow na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzig¢ pod uwage to:

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, jakie mogg
spowodowac¢ zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji,

* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji,

podtgczenia modutéw monitorujgcych powinny zapewniac kontrole zwarcia i przerwy

obwodu monitorujgcego,

wykonac niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed

uruchomieniem systemu,

przed odbiorem instalacji nalezy dokona¢ probnego alarmu kazdego elementu

systemu, potwierdzonego stosownym protokotem.

Potgczenia odcinkdw linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnatrz

nalezy dokona¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.

Sposbb ukladania i prowadzenia linii kablowych musi uwzglednia¢ zabytkowy charakter obiektu.

15.2.6. Montaz urzgdzen

Wymagania ogolne
W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
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w budynkach mogg od czasu do czasu wymacac¢ uzupetnienia i/lub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy doktadnie
rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

Wazne jest zapewnienie tatwosci konserwacji systemu i odpowiedniego zabezpieczenia go
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg osob postronnych.

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewnia¢ fatwy dostep do nich w celu
obslugi.

Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka, aby byly
wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscig, ruchomymi
elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.

System alarmowy nie powinien zakiécac¢ dziatania innych systemow lub sprzetu, np. przez
emisje zakildcen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczaé
wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub miedzynarodowych.

Urzadzenh i elementow systemu alarmowego nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrédet ciepta,
np. grzejnikdw, urzadzen Kklimatyzacyjnych, jezeli mogitoby to wptyngé ujemnie na ich
parametry funkcjonalne.

* Montaz centrali.
- centrale zainstalowac na klatkach schodowych w poblizu klap i okien oddymiajgcych,

- centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajgcymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta, nienarazonym na
uszkodzenia mechaniczne,

- odplyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,ODDYMIANIE".

- do central odymiania klatek schodowych powinien by¢ doprowadzony sygnat z instalacji
ISP znajdujgcej sie w calym obiekcie.

* Montaz przyciskéw oddymiania.

- Przyciski oddymiania nalezy montowac¢ natynkowo, w trwaty sposéb, na wysokosci 1,4
m od poziomu wykonczonej posadzki mierzgc do srodka przycisku. Dopuszczalna
tolerancja wysokosci montazowej £ 0,2 m.

» Sitowniki oraz klapy podigczy¢ poprzez puszki instalacyjne do systemow pozarowych
PIP-2A.

* Montaz klapy dymowej i okien oddymiajgcych

- Klapa i okna powinny byc¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji
lub demontazu byt mozliwy i nie stwarzatl zagrozenia dla obstugi.

- Przed i po montazu klapy i okien nalezy dokonac recznej proby jej otwierania i
stwierdzi¢, czy wystepuje jej swobodny ruch oraz czy nie jest ograniczony elementami
montazu ruch sitownikow.

- Klapy i okna dymowe stuzgce do oddymiania nie mogg posiadac trwatych zabezpieczen
blokujgcych otwieranie ich za pomocg sitownika.

* Przed przekazaniem systemu oddymiania Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch
wstepny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdego elementu.
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SzczegOlowe wymagania dotyczace montazu urzadzen sterujgcych instalacjg oddymiania
zawarte sg w SST oraz projekcie Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, z ktérym niniejszy projekt
jest scisle powigzany.

15.2.7. Roboty budowlane

W celu przystosowanie szybu (klatka schodowa K1) do celéw oddymiania nalezy szyb
na catej wysokosci obudowac do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Nalezy zabezpieczy¢ gbérng czes¢ okna przystosowanego do oddymiania (klatka
schodowa K2), ktéra wychodzi w przestrzen stychu budynku do klasy odpornosci
ogniowej EI 60,

Elementy konstrukcyjne dachu, na ktorych ma by¢ montowana klapa dymowa, powinny
by¢ sprawdzone obliczeniowo pod wzgledem wytrzymatosciowym oraz pod wzgledem
ich odpornosci, a przed rozpoczeciem robot spisany protokot stwierdzajgey, ze element
budowlany odpowiada wymaganiom montazu urzgdzenia.

Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzania w nich lub
przeprowadzania urzadzen oddymiajgcych powinny byé o 50 mm wieksze niz
odpowiednie wymiary urzadzenia.

Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w
$cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach
dziatlowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzgdzenia. Lokalizacja otworéw powinna zosta¢ potwierdzona
przez uprawnionego konstruktora budowlanego.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen oddymiajgcych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowaé uszkodzenie urzadzen,
nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Okno na klatce schodowej K2 na poziomie pietra, przystosowa¢ do oddymiania.
Kierunek otwarcia na zewnatrz zgodnie z projektem wykonawczym.

Malowanie.

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie przed przystgpieniem do malowania kolorystyke i probki farb
nalezy przedstawi¢ Uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.

Szpachlowanie $cian nalezy wykonac gipsem szpachlowym lub Cekolem, przed
przystgpieniem do malowania zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym zalecanym przez
producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz
wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C- 81901;2002, PN-C-81607;1998.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania mycia i usuwania zanieczyszczen
podioza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoga. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz
PN.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
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- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian mozna wykonac po przetarciu starych
tynkdéw wraz z zeskrobaniem istniejgcych powtok malarskich catkowitym zakohczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, catkowitym wyregulowaniu stolarki.

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

15.2.7. Inne zalecenia

Zaleca sie numerowanie wszystkich elementéw systemu podczas montazu i oznakowac
widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do
dokumentacji powykonawczej.

Przy montazu innych nie wymienionych elementéw nalezy stosowac zalecenia producenta lub
wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowa¢ sie z projektantem i inwestorem.

15.3. Prace porz adkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych z
rozbiérki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia rob6t, a nie
wystepujacych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robét
tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzen powstaltych podczas robdt instalacyjnych i
montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

16.Kontrola jako $ci robot

16.1. Ogdlne wymagania dot. kontroli robot.

Sprawdzenie i odbiér robdét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
podlegac:
- zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,
- sposOb prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek instalacyjnych
przed sabotazem,
- protokoty pomiardw elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobor
przewodéw,
- dobdr urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,
- sposoOb i miejsca montazu urzgdzen,
- skutecznos¢ dziatania urzadzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,
- zakres i prawidlowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzadzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,
- sposob zasilania urzadzen,
- arkusze programowania systemoéw alarmowych,
- Jakosc¢ i estetyka wykonania,
- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.
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16.2. Kontrola robét zanikaj acych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
powinny by¢ wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

16.3. Kontrola prawidtiowo $ci wykonania instalacji elektrycznej

Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i
pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie skutecznosci zerowania, oraz
badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w
dokumentacji powykonawczej.

17.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

17.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robéti pro  wadzenia ksi gzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem,

- wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- spis dzialbw przedmiaru robo6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot
budowlanych na danym zadaniu wedtug wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedmiaru robét bedzie opracowany wedlug systematyki ustalanej indywidualnie.
Tabele przedmiaru robét beda zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robét z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich
rozpoczecia. Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
podstawg do udokumentowania wykonanych robot, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
robét rozbiorkowych.

Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych bledoéw lub pominietych pozyciji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym jesli
zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiary wykonanych rob6t dokonuje
kierownik budowy.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

Jednostkg obmiarows jest:
- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)
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- dla kabliiprzewodow - 1 m
- dla rurinstalacyjnych i korytek kablowych - 1 m
- dla badan i pomiaréw i pomiar (1 badanie)

17.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

18.Sposo6b odbioru rob6t budowlanych

18.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér czesciowy, odbidr koncowy.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢é umowa o roboty budowlane.

18.2. Odbidr robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajgce — ktéry dokona oceny ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbiér bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

18.3. Odbior techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potgczeh wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujgce
dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

18.4. Odbior techniczny ko nhcowy
Odbioru zaleca sie dokonac¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwacji.

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. dokumentacje powykonawczag,

. certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzadzen oraz przewodow,
. protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementow,
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. protokoty wspétpracy z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcéw obu instalacji,

. protokot szkolenia os6b z umiejetnosci obstugi instalacii,

. instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

18.5. Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny byé zapoznane z dzialaniem instalacji
oddymiania grawitacyjnego.
Szczegdblowe szkolenie powinny przejs¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru
automatycznych urzadzen oddymiania.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca instalaciji.
Udziatl w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktére zostaje dotgczone do akt
osobowych pracownika.

18.6. Dokumentacja
W miejscu dostepnym nalezy umiescic:

— instrukcje obstugi centrali oddymiania,

— ksigzke eksploatacji central oddymiana RZN,

- instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych, uszkodzeniowych (numer
telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

18.7. Konserwacja

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zostaé¢ przekazana
uprawnionej firmie do statej konserwaciji.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja powinna sktadac sie z
czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego
narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Umowa z firmg prowadzacg konserwacje powinna by¢é zawarta natychmiast po odbiorze
koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie.

Proponowane czasookresy przegladdw i obstugi techniczne;j:

— codzienny — przez uzytkownika,
— miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,
— roczny - przez firme serwisowa.

19.Sposaob rozliczenia robot tymczasowych i practo  warzysz gcych

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie. Podstawg
rozliczenia robot(ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za
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dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy instalacji alarmowej objetej
dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robat.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementdw instalacji)

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujgcego)
- montaz kompletnej aparatury

- montaz kompletnej centrali

- montaz czujek i sygnalizatoréw

wykonanie wszelkich badan i pomiarow

20.Dokumenty odniesienia
20.1. Dokumentacja projektowa

20.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e ustalenia i dokumenty
techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowigcy zatgcznik do
rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Specyfikacja Techniczna PKN — CEN/TS 54 — 14. Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji”.

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

- Podrecznik projektanta Systeméw Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB - Warszawa
2008,

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu programowania i obstugi zastosowanych
urzadzen, aparatow, osprzetu i innych materiatow.

UWAGA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robo6t podano typ, nazwe materiatu lub
urzgdzenia nalezy przez to rozumie¢, iz nalezy stosowaC material, typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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