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1. Czesé ogdlna

1.1. Zamawiaj acy.
Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze
58-379 Czarny Bor, ul. Parkowa 8

1.2. Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
System sygnalizacji pozaru oraz oddymiania grawitacyjnego dla Zakladu Lecznictwa
Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w budynku patacu
Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oso6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej:

- montaz okablowania

- montaz centrali sygnalizacji pozarowej,

- montaz czujek, sygnalizatoréw oraz kontrolno — sterujgcych elementéw liniowych.
Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy rowniez zasilanie elektryczne 230VDC elementow
wyzej opisanej instalacji. W sktad zasilania 230V DC wchodzi¢ bedzie zasilanie z istniejgcej
rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w budynku oficyny nalezgcej do zamawiajgcego., a takze
dodatkowo zasilanie awaryjne z akumulatoréw 12V.

1.4. Podziat rob6t wg CPV

Podziat rob6t objetych zamoéwieniem wedtug Kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych.

CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdow komunikacyjnych na czas prowadzenia robaot,
np. wytozenie podtég folig, ostony okien itp;
uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacji oraz terenu po wykonaniu robét.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi¢ bedzie budynek Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii, ktory w
trakcie realizacji prac montazowych bedzie prowadzit swojg dziatalno$¢ w stopniu petnym lub
jedynie nieznacznie ograniczonym wymuszonym trybem prowadzenia prac.

Droga dojazdowa utwardzona.

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robo6t. Wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania sciekow.



1.8. Zabezpieczenie interesdw 0sadb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, wskazanych
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt.
Wykonawca odpowiada rowniez za przestrzeganie przepiséw i ochrone wiasnosci prywatnej i
publicznej.

W przypadku naruszenia intereséw 0soOb trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robét budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych odpowiedzialnosé prawng i
finansowg ponosi Wykonawca.

1.9. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadow i $mieci na placu
budowy), wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie
tego zagrozenia i jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od
Inwestora.

1.10. Warunki bezpiecze nAstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisoOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne
do zapewnienia bezpieczehstwa i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne, wyposazenie i odziez roboczg wymagang dla
ochrony zdrowia i zycia personelu na budowie. Nalezy utrzymac porzadek na placu budowy i na
stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach muszg posiada¢ aktualne badania
wysokosciowe.

Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zostaé wygrodzony w
sposéb uniemozliwiajgcy dostep o0sOb postronnych w strefe spadku przedmiotéw z
rozbieranego elementu.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywaé z zachowaniem srodkéw
ostroznosci podanych przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego.

Urzadzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajg akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

1.11. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.



1.12. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren skltadowania materiatdw i zaplecza budowy na
terenie dziatki wydzielajgc potrzebny plac. Lokalizacja w/w placu podlega akceptacji inspektora
nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem).

Teren wykonywania robo6t winien byé na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy i uzyskania jego akceptacji;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- utrzymania w czystosci drog wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic
przy placu budowy szczegoélnie w okresie wywozu gruzu z rozbiorki i dowozu
materiatow.

1.13. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych wokot
budowy.

1.14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania og6lne dotycz ace materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczego6towe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ w/w dokumenty, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te zostang przekazane
Inwestorowi w czasie odbioru korncowego.

Dokumentacja towarzyszgca

Jezeli to nie wynika z danych na urzgdzeniu, do urzadzenia nalezy dotgczy¢ szczegobtowe
instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji. Jesli
urzadzenie moze by¢ uszkodzone przez odwrécenie polaryzacji napiecia zasilania, informacja
0 tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentacji towarzyszace;.



2.2. Wymagania ogo0lne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowania i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialtdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsce skladowania materiatbw powinno by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dituzej skladowanych materiatéw, elementéw i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotui sto  sowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego spos6b i termin przekazania
informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwilocznie usuniete z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj rob6t w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

3. Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych do wykonania robot
budowlanych.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu.



Materialy na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z
transportem materiatéw i urzgdzen na teren budowy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Ogéblne wymagania dotycz agce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji szczegdtowych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga sie stalej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

5.2. SzczegoOtowe wymagania dotycz gce wykonania robot.

5.2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzagdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegdow rownolegtych instalacji systeméw alarmowych do instalacji zasilajgcej
i komputerowej nalezy zachowaé¢ odpowiedni odstep od tych instalacji, zapewniajgcy
bezpieczng transmisje sygnatéw i danych w instalacji systemow alarmowych.

5.2.2. Lokalizacja urzgdzen central alarmowych i urzgdzen sterujgcych

Urzgdzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach chronionych przez
systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrala alarmowa i inne niezbedne urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w chronionym,
wydzielonym pomieszczeniu.

5.2.3. Zasilanie urzgdzeh alarmowych

Zasilanie sieciowe

Centrale sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania grawitacyjnego nalezy zasili¢ przewodem
HDGs 3x1,5 PH90 z wydzielonego pola rozdzielni gidwnej. Do tego pola nie wolno dotgczac
innych odbiornikdw energii elektrycznej. Zabezpieczenie zasilania systemow alarmowych
nalezy odpowiednio oznakowa¢, np. ,ZASILANIE CENTRALI CSP" oraz wpisa¢ numer
zabezpieczenia do egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central systemoOw alarmowych/urzadzen sterujgcych stanowig baterie
akumulatoréw bezobstugowych 12 VDC zainstalowane wewnagtrz centrali alarmowej/urzgadzen
sterujgcych. Pojemnos¢ akumulatorow powinna by¢ dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie
72 godzin w trybie awaryjnym dla systemu alarmowego/urzgdzen sterujgcych.

5.2.4. Przej$cia przez sciany i stropy



Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych lub korytkach,

- przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny byc¢
wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatos¢ ogniowa,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.5. Montaz okablowania

Wymagania ogoine

- W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymaga¢ uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania
nalezy doktadnie rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli itp., aby w
mozliwie szerokim zakresie zostala zapewniona mozliwosé uzupetnien i modyfikacji
systemu alarmowego. Wazne jest zapewnienie latwosci konserwacji systemu
alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz ingerencjg os6b postronnych.

- Zaciski i przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w inny, tatwy do
identyfikacji sposéb. Oznaczenia powinny by¢ trwalte i czytelne.

- Wymiar i material przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby
napiecie dowolnego urzadzenia lub elementu nie bylo mniejsze niz jego minimalna
okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.

- Polgczenia przewodoéw elektrycznych powinny mie¢ odpowiednig wytrzymato$c
mechaniczng i elektryczng oraz powinny byé od siebie elektrycznie odizolowane. Do
potgczen przewoddéw nalezy wykorzystywaé listwy zaciskowe pokryte materiatlem
izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

- Mogg by¢ uzyte inne elementy tgczace (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne potgczenia
firmowe) pod warunkiem, ze potgczenia przewodow z tymi elementami, (o ile wystepujg)
spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach gdzie wystepuja.

- Potaczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

- Cale oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie
Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- linie kablowe prowadzi¢ w sposob ciagly, tj. bez tgczen,

- w przypadku koniecznosci tgczenia przewoddw wszystkie niezbedne potgczenia
wykonac¢ w urzgdzeniach wchodzacych w sktad systemu lub w certyfikowanych
puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich tatwej
identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

- instalacje winny by¢ prowadzone w sposo6b niewidoczny, w obszarach publicznych,

— wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce ich
jednoznaczng identyfikacje,
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w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitbw podwieszonych instalacje prowadzi¢

listwach instalacyjnych na tynku,

w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii

dozorowych wykonaé¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach RL 18

mocowanych uchwytami zamknietymi,

w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

przepusty przez stropy i $ciany wykonac w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujgce, wykonane

kablem niepalny PH90 n/t, nalezy mocowac¢ do $cian i stropow za pomoca

certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta

kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

mocowanie kabli PH90 bezposrednio do podioza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy i sciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelnic¢

za pomocg $rodkow uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np.

HILTI,

przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodéw

zasilajgcych i opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji

elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwoddw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajgce i sygnatowe powinny byc¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych

wptywow na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzig¢ pod uwage to:

« mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, jakie moga
spowodowacé zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji,

* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji,

podigczenia modutdbw monitorujgcych powinny zapewniaé kontrole zwarcia i przerwy

obwodu monitorujgcego,

wykonac niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed

uruchomieniem systemu,

przed odbiorem instalacji nalezy dokona¢ prébnego alarmu kazdego elementu

systemu, potwierdzonego stosownym protokotem.

Potgczenia odcinkow linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnagtrz

nalezy dokona¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.

Instalacje zewnetrzne

Linie dozorowe, sterujgce, magistrale transmisji danych, nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami srodowiskowymi, wymaganiami i zaleceniami producenta urzgdzen
oraz wymaganiami budowlanymi.

Potgczenia miedzy centralami alarmowymi, urzgdzeniami sterujgcymi nalezy
prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ przewody przed sabotazem, uszkodzeniami
podczas robdét instalcyjno-budowlanych, oddziatywaniem srodowiska, np. zalaniem
wodg. Zaleca sie prowadzenie przewodow zewnetrznych w wydzielonych rurkach
instalacyjnych, a w miejscach niechronionych i widocznych w rurkach stalowych.
Sposbéb prowadzenia potgczen miedzy budynkami nalezy uzgodnié z
odpowiedzialnymi stuzbami inwestora.

Potgczenia odcinkéw linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnatrz

nalezy dokonac¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.
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Sposoéb uktadania i prowadzenia linii kablowych musi uwzglednia¢ zabytkowy charakter obiektu.

5.2.6. Montaz urzadzen

* Wymagania ogdélne

- W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
w budynkach mogg od czasu do czasu wymacac¢ uzupetnienia i/lub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy doktadnie
rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

- Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu i odpowiedniego zabezpieczenia go
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg osob postronnych.

- Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewnia¢ fatwy dostep do nich w celu
obslugi.

- Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka, aby byly
wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscig, ruchomymi
elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.

- System alarmowy nie powinien zakiéca¢ dziatania innych systeméw lub sprzetu, np. przez
emisje zakldcen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczac
wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub miedzynarodowych.

- Urzadzen i elementow systemu alarmowego nie nalezy umieszczac¢ w poblizu zrodet ciepta,
np. grzejnikdw, urzadzen Kklimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to wptyngé ujemnie na ich
parametry funkcjonalne.

» Montaz central sygnalizacji pozaru.

- centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym istnieje
mozliwos¢ dostepu dla pracownikow posiadajgcych odpowiednie szkolenie z zakresu
obstugi centrali. Centralke nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu,
nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stoica, z dala od zrédet ciepta.

- Wskazniki optyczne nie mogg znajdowa¢ sie na wysokosci wiekszej niz 1,80 m.
Lokalizacja centrali musi gwarantowa¢ tatwy dostep dla strazy pozarnej. Projektowana
lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej - parter budynku Wista, pomieszczenie
sekretariatu.

- do pomieszczenia w ktorym zlokalizowana jest centrala oraz klawiatura musi zostac
zagwarantowany tatwy dostep dla strazy pozarnej,

— w poblizu centrali zamontowa¢ ROP,

— do centrali zapewni¢ dostep z kazdej strony min. 0,7 m,

— zasilanie centrali wykona¢ kablem HDGs 3x1,5 PH90, jak wyzej opisano
— z rozdzielni gtbwnej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— odplyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,INSTALACJA
SYGNALIZACJI POZARU”.

. Montaz czujek
Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— odlegtosci czujek od zrédet ciepta (np. opraw o$wietleniowych) - min. 0,5 m,
— lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementow (np. regaly
w magazynach) oraz przeszkoéd budowlanomontazowych (np. podciggi) - minimum
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0,5 m od podciggdbw bocznych, Scian, przegréd, potek, regatdw, materiatow
skiadowanych itp.,

— minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg
by¢ montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu powietrza, lub
w dowolnym punkcie, w ktorym predkos¢ powietrza moze przekroczyé 10 mi/s,
wowczas nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wplyw przeptywu powietrza przez
czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do
miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato
z rozmieszczeniem elementdéw wentylaciji badz klimatyzacii,

— przy montazu instalacji nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na biegunowosé
podigczenia kabli w celu unikniecia zwar¢,

— w przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami dymu nalezy wezwac
konserwatora instalacji SAP, aby zalozyt specjalne ostony na czujki i gniazda, aby
nie zostaly uszkodzone; \

— czujki pozarowe nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta i
projektowymi CNBOP.

— wszelkie zmiany lokalizacji czujek pozarowych nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
Inwestorem w czasie montazu

— czujki trwale oznakowac¢ zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. 2/22).

- wskazniki zadziatania oznakowac trwale tak jak czujki, z ktrymi sg potgczone.

Ostateczne przyporzgdkowanie elementow liniowych do stref dozorowych nalezy wykonaé¢ na
etapie wykonawstwa instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

* Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowac¢ natynkowo, w trwaty sposob, na
wysokosci 1,4 m od poziomu wykonczonej posadzki mierzgc do srodka przycisku.
Dopuszczalna tolerancja wysokosci montazowej + 0,2 m.

* Moduly kontrolo-sterujgce i sterujgce montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajgcej ich
uszkodzenie mechaniczne w odlegtosci max. 10 m od elementéw wykonawczych.

W trakcie robét montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod
wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadanych materiatow.

» Sygnalizatory montowac na wysokosci uniemozliwiajgcej ich uszkodzenie mechaniczne.

5.2.7. Inne zalecenia

Zaleca sie numerowanie wszystkich elementéw systemu podczas montazu i oznakowac
widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do
dokumentacji powykonawczej.

Przy montazu innych nie wymienionych elementéw nalezy stosowac zalecenia producenta lub
wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowa¢ sie z projektantem i inwestorem.

5.3. Prace porz gdkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych z
rozbiérki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia rob6t, a nie
wystepujacych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robét
tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzen powstaltych podczas robét instalacyjnych i
montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogoblne wymagania dot. kontroli robot.

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- sposOb prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek instalacyjnych
przed sabotazem,
- protokoty pomiarow elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobor
przewodoéw,
- dobdr urzadzen zgodnie z wymaganiami klasy,
- sposob i miejsca montazu urzgdzen,
- skutecznosc¢ dziatania urzadzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,
- zakres i prawidlowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzadzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,
- sposOb zasilania urzgdzen,
- arkusze programowania systemow alarmowych,
- jakos¢ i estetyka wykonania,
- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.

6.2. Kontrola robot zanikaj acych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
powinny by¢ wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidlowo $ci wykonania instalacji elektrycznej

Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i
pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie skutecznosci zerowania, oraz
badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w
dokumentacji powykonawczej.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru rob6t

7.1. 0Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prow  adzenia ksi gzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob4t podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem,

- wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- spis dzialbw przedmiaru robo6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot
budowlanych na danym zadaniu wedtug wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedmiaru robét bedzie opracowany wedlug systematyki ustalanej indywidualnie.
Tabele przedmiaru robét beda zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych rob6t z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich
rozpoczecia. Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
podstawg do udokumentowania wykonanych robot, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
robét rozbiorkowych.

Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych bledoéw lub pominietych pozyciji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym jesli
zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiary wykonanych rob6t dokonuje
kierownik budowy.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych
zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

Jednostkg obmiarows jest:

- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)

- dla kabliiprzewodow - 1 m

- dla rurinstalacyjnych i korytek kablowych - 1 m
- dla badan i pomiaréw i pomiar (1 badanie)

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robét oraz zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Sposob odbioru robot budowlanych

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbiér koncowy.
Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robdt ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu lub zanikajgce — ktéry dokona oceny ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbidr bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

8.3.  Odbior techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbiér poszczegolnych faz robét podlegajgcych zakryciu, a w szczegolnosci
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instalacji uziemienia i potgczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastepujgce
dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

8.4. Odbior techniczny ko nhAcowy

Odbioru zaleca sie dokonac¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwaciji.

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakohczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzgdzen oraz przewodéw,

protokot rezystanciji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzgdzen (centrala,

zasilacze, itp. ...),

* protokdt rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu)

» protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduty,

» protokoty wspotpracy ISP z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcow obu instalaciji,

» zestawienie (listing) adresow logicznych wszystkich elementéw adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementow,

» zestawienie (listing) numerow logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez ISP
wraz z hadanymi im opisami,

* protokot szkolenia 0os6b z umiejetnosci obstugi instalacii,

» instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

8.5. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie nalezy zapoznaé¢ z dziataniem instalacji sygnalizacji
pozarowej. Szkolenie przeprowadza wykonawca instalacji.

Udzial w szkoleniu musi zosta¢ potwierdzony na pismie, ktore zostato dotgczone do akt
osobowych pracownika.

8.6. Dokumentacja
W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

— instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej,

— ksigzke pracy ISP,

— ksigzke Instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu),

16



- zestaw rzutéw kondygnacji z naniesionymi i oznaczonymi elementami instalacji sygnalizacji
pozarowej pozwalajgce na ich jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje.

8.7. Konserwacja

Projektowana instalacja, po protokolarnym odbiorze, powinna zosta¢ przekazana uprawnione;j
firmie do stalej konserwaciji.

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzgcg konserwacije
powinna by¢ zawarta natychmiast po odbiorze koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest
uzytkowany czy tez nie (wymoég PKN - CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.).

Proponowane czasookresy przeglgdow i obstugi technicznej instalacji sygnalizacji pozarowe;j
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta):

e codzienny — przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,
* kwartalny - przez firme serwisowa,

e roczny - przez firme serwisowa.

9. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac tow arzysz gcych

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie. Podstawg
rozliczenia robét(ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i utozenie wszystkich materiatdbw uzytych do budowy instalacji alarmowej objetej
dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementéw instalacji)

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujgcego)
- montaz kompletnej aparatury

- montaz kompletnej centrali

- montaz czujek i sygnalizatorow

wykonanie wszelkich badan i pomiaréw
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e ustalenia i dokumenty
techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowigcy zalgcznik do
rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Specyfikacja Techniczna PKN — CEN/TS 54 — 14. Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji”.

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

- Podrecznik projektanta Systeméw Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB - Warszawa
2008,

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu programowania i obstugi zastosowanych
urzadzen, aparatow, osprzetu i innych materiatow.

UWAGA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robo6t podano typ, nazwe materiatu lub
urzgdzenia nalezy przez to rozumieC, iz nalezy stosowaC material, typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okres$lono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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11.Czes¢ ogdlna

11.1. Zamawiaj acy.
Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze
58-379 Czarny Bor, ul. Parkowa 8

11.2. Nazwe nadan g zamOwieniu przez zamawiaj gcego.

System sygnalizacji pozaru oraz oddymiania grawitacyjnego dla Zaktadu Lecznictwa
Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

11.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét przy wykonaniu instalacji oddymiania grawitacyjnego w budynku patgcu Zaktadu
Lecznictwa Odwykowego dla Osob Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Specyfikacja
Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej.

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego:

Zakres robot zwigzany z modernizacja:
- montaz okablowania,
- montaz central oddymiania,
- montaz elementéw systemu oddymiania grawitacyjnego,
- montaz okien oddymiajgcych i klapy dymowej,
- montaz sitownikéw elektrycznych,
- montaz Scianek wydzielenia pozarowego,

Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy rowniez zasilanie elektryczne 230VDC elementéw
wyzej opisanej instalacji. W sklad zasilania 230V DC wchodzi¢ bedzie zasilanie z istniejgcej
wewnetrznej instalacji elektrycznej z rozdzielni gtébwnej — parter budynku, a takze dodatkowo
zasilanie awaryjne z akumulatorow 12V.

11.4. Podziat rob6t wg CPV

Podziat rob6t objetych zamowieniem wedlug Kodu Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
CPV 45000000 — Roboty budowlane

CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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11.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robo6t tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdow komunikacyjnych na czas prowadzenia robaot,
np. wylozenie podtédg folig, ostony okien itp;
uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacji oraz terenu po wykonaniu robdét.

11.6. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi¢ bedzie budynek oficyny Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Oso6b
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ktory w trakcie realizacji prac montazowych
bedzie prowadzit swojg dziatalnoS¢ w stopniu petnym lub jedynie nieznacznie ograniczonym
wymuszonym trybem prowadzenia prac.

Droga dojazdowa utwardzona.

11.7. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robo6t. Wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania $ciekow.

11.8. Zabezpieczenie interes6w 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczego6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen, wskazanych
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca odpowiada réwniez za przestrzeganie przepiséw i ochrone wlasnosci prywatnej i
publiczne;j.

W przypadku naruszenia interesOw 0sob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robét budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych odpowiedzialnosé prawng i
finansowg ponosi Wykonawca.

11.9. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadow i $mieci na placu
budowy), wbd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie
tego zagrozenia i jego skutkOw. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od
Inwestora.

11.10. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne
do zapewnienia bezpieczehstwa i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne, wyposazenie i odziez roboczg wymagang dla
ochrony zdrowia i zycia personelu na budowie. Nalezy utrzymac porzadek na placu budowy i na
stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg posiadaé aktualne badania
wysokosciowe.

21



Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zostaé wygrodzony w
sposéb uniemozliwiajgcy dostep o0sOb postronnych w strefe spadku przedmiotéw z
rozbieranego elementu.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywaé z zachowaniem srodkéw
ostroznosci podanych przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bezpieczehstwa
pozarowego.

Urzadzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajg akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

11.11.Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.

11.12.0grodzenie placu budowy.

Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren sktadowania materiatéw i zaplecza budowy na
terenie dziatki wydzielajgc potrzebny plac. Lokalizacja w/w placu podlega akceptacji inspektora
nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem).

Teren wykonywania rob6t winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy i uzyskania jego akceptacji;
- utrzymania porzadku na placu budowy;

- utrzymania w czystosci drog wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic
przy placu budowy szczegoélnie w okresie wywozu gruzu z rozbiorki i dowozu
materiatow.

11.13.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych wokot
budowy.

11.14.0kre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

12.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych

12.1. Wymagania ogolne dotycz ace materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegoétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do
realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ w/w dokumenty, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te zostang przekazane
Inwestorowi w czasie odbioru koncowego.

Dokumentacja towarzyszgca

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu, do urzadzenia nalezy dotgczy¢ szczegdtowe
instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji. Jesli
urzagdzenie moze by¢ uszkodzone przez odwrécenie polaryzacji napiecia zasilania, informacja
o tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentacji towarzyszace;j.

12.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowania i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsce sktadowania materiatdw powinno by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

12.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuist  osowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego spos6b i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

12.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robét w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.
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13.Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn niezb ednych do wykonania robot
budowlanych.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

14.Wymagania dotycz ace srodkow transportu.

Materialy na budowe powinny by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z
transportem materiatow i urzgdzen na teren budowy.

15.Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych.

15.1. Ogdlne wymagania dotycz agce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji szczegdtowych, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga sie statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

15.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce wykonania robot.

15.2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegéw réwnolegtych instalacji systemow alarmowych do instalacji zasilajgcej
i komputerowe] nalezy zachowaé odpowiedni odstep od tych instalacji, zapewniajgcy
bezpieczng transmisje sygnatéw i danych w instalacji systemow alarmowych.

15.2.2. Lokalizacja urzgdzeh central alarmowych i urzgdzen sterujgcych

Urzgdzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach chronionych przez
systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrale oddymiania powinny by¢ zamontowane na najwyzszej kondygnacji chronionej klatki
schodowej oraz w pomieszczeni izby przyjeé.

15.2.3. Zasilanie urzgdzen alarmowych
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Zasilanie sieciowe

Centrale oddymiania nalezy zasili¢ kablem HDGs 3x1,5 PH90 z wydzielonego pola rozdzielni
glébwnej. Do tego pola nie wolno dolgcza¢ innych odbiornikbw energii elektrycznej.
Zabezpieczenie zasilania systeméw alarmowych nalezy odpowiednio oznakowaé, np.
ZASILANIE CENTRALI CSP" oraz wpisa¢ numer zabezpieczenia do egzemplarza
dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central/urzadzen sterujgcych stanowig baterie akumulatoréw
bezobstugowych 12 VDC zainstalowane wewnagtrz centrali oddymiania. Pojemnosé
akumulatoréw powinna by¢ dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie 72 godzin w trybie
awaryjnym dla systemu alarmowego/urzadzen sterujgcych.

15.2.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych lub korytkach,

- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé
wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatos¢é ogniowa,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

15.2.5. Montaz okablowania

Wymagania ogoéine

- W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymagac¢ uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania
nalezy dokfadnie rozwazy¢ wymiary i ksztalt kanaldbw kablowych, kabli itp., aby w
mozliwie szerokim zakresie zostala zapewniona mozliwosé uzupetnien i modyfikacji
systemu alarmowego. Wazne jest zapewnienie latwosci konserwacji systemu
alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz ingerencjg os6b postronnych.

- Zaciski i przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w inny, tatwy do
identyfikacji sposob. Oznaczenia powinny by¢ trwate i czytelne.

- Wymiar i material przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny by¢ takie, aby
napiecie dowolnego urzadzenia lub elementu nie bylo mniejsze niz jego minimalna
okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu.

- Polagczenia przewodow elektrycznych powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng i elektryczng oraz powinny byé od siebie elektrycznie odizolowane. Do
potgczen przewodow nalezy wykorzystywac listwy zaciskowe pokryte materiatem
izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

- Mogg by¢ uzyte inne elementy tgczace (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne potgczenia
firmowe) pod warunkiem, ze potgczenia przewoddw z tymi elementami, (o ile wystepuja)
spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach gdzie wystepuja.
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- Potaczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

- Cale oprzewodowanie powinno by¢é odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w srodowisku, w ktérym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie
Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

linie kablowe prowadzi¢ w sposob ciagly, tj. bez tgczen,

w przypadku koniecznosci tgczenia przewodow wszystkie niezbedne potgczenia

wykonac¢ w urzgdzeniach wchodzacych w sktad systemu lub w certyfikowanych

puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich tatwej

identyfikacji, a tgczenie przewoddw na specjalnych zaciskach,

instalacje winny by¢ prowadzone w sposob niewidoczny, w obszarach publicznych,

wszystkie kable winny by¢ zaopatrzone w oznaczniki adresowe umozliwiajgce ich

jednoznaczng identyfikacje,

w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitbw podwieszonych instalacje prowadzi¢

listwach instalacyjnych na tynku,

w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie sufity podwieszone instalacje linii

dozorowych wykonaé¢ w korytkach instalacji staboprgdowych lub w rurkach RL 18

mocowanych uchwytami zamknietymi,

w pionach kablowych instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych,

przepusty przez stropy i $ciany wykonac w rurkach RL,

projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujgce, wykonane

kablem niepalny PH90 n/t, nalezy mocowac do $cian i stropow za pomocg

certyfikowanego systemu mocowan zgodnego z aprobatg techniczna producenta

kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90,

mocowanie kabli PH90 bezposrednio do podioza w odlegtosciach co 0,3 m,

wszystkie przepusty przez stropy i sciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelnic¢

za pomoca $rodkow uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej np.

HILTI,

przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewoddw

zasilajgcych i opraw oswietleniowych,

petle dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji

elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwoddw poziomych

instalacji piorunochronnej,

kable zasilajgce i sygnatowe powinny byc¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych

wptywow na instalacje. Czynniki, ktére nalezy wzig¢ pod uwage to:

« mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, jakie moga
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami innych instalaciji,

* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji,

podigczenia modutdbw monitorujgcych powinny zapewnia¢ kontrole zwarcia i przerwy

obwodu monitorujgcego,

wykonac niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed

uruchomieniem systemu,

przed odbiorem instalacji nalezy dokona¢ probnego alarmu kazdego elementu

systemu, potwierdzonego stosownym protokotem.

Potgczenia odcinkow linii prowadzonych poza budynkami oraz wewnagtrz

nalezy dokona¢ poprzez puszki do systemow pozarowych.
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Sposoéb uktadania i prowadzenia linii kablowych musi uwzglednia¢ zabytkowy charakter obiektu.

15.2.6. Montaz urzgdzen

* Wymagania ogdlne

- W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane
w budynkach mogg od czasu do czasu wymacac¢ uzupetienia i/lub modyfikacji podczas
uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie projektowania nalezy dokladnie
rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie
zostata zapewniona mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

- Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu i odpowiedniego zabezpieczenia go
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg osob postronnych.

- Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewnia¢ fatwy dostep do nich w celu
obstugi.

- Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka, aby byly
wyeliminowane zagrozenia spowodowane mechaniczng niestabilnoscig, ruchomymi
elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.

- System alarmowy nie powinien zakiéca¢ dziatania innych systeméw lub sprzetu, np. przez
emisje zakidcen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczaé
wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub miedzynarodowych.

- Urzadzen i elementow systemu alarmowego nie nalezy umieszczac¢ w poblizu zrodet ciepta,
np. grzejnikdw, urzadzen klimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to wptyngé¢ ujemnie na ich
parametry funkcjonalne.

* Montaz centrali.
- centrale zainstalowa¢ na klatkach schodowych w poblizu klap i okien oddymiajgcych,

- centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta, nienarazonym na
uszkodzenia mechaniczne,

- odptyw do centrali nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,ODDYMIANIE".

- do central odymiania klatek schodowych powinien by¢ doprowadzony sygnat z instalacji
ISP znajdujgcej sie w calym obiekcie.

* Montaz przyciskéw oddymiania.

- Przyciski oddymiania nalezy montowa¢ natynkowo, w trwaty sposéb, na wysokosci 1,4
m od poziomu wykonczonej posadzki mierzgc do s$rodka przycisku. Dopuszczalna
tolerancja wysokosci montazowej + 0,2 m.

» Sitowniki oraz klapy podigczy¢ poprzez puszki instalacyjne do systemoéw pozarowych
PIP-2A.

* Montaz klapy dymowej i okien oddymiajgcych

- Klapa i okna powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji
lub demontazu byt mozliwy i nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.
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Przed i po montazu klapy i okien nalezy dokona¢ recznej préby jej otwierania i
stwierdzi¢, czy wystepuje jej swobodny ruch oraz czy nie jest ograniczony elementami
montazu ruch sitownikow.

Klapy i okna dymowe stuzgce do oddymiania nie moga posiada¢ trwatych zabezpieczen
blokujgcych otwieranie ich za pomocg sitownika.

Przed przekazaniem systemu oddymiania Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch
wstepny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdego elementu.

Szczegblowe wymagania dotyczgce montazu urzgdzen sterujgcych instalacjg oddymiania
zawarte sg w SST oraz projekcie Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, z ktérym niniejszy projekt
jest scisle powigzany.

15.2.7. Roboty budowlane

Elementy konstrukcyjne dachu, na ktorych ma by¢ montowana klapa dymowa, powinny
by¢ sprawdzone obliczeniowo pod wzgledem wytrzymatosciowym oraz pod wzgledem
ich odpornosci, a przed rozpoczeciem robot spisany protokot stwierdzajgey, ze element
budowlany odpowiada wymaganiom montazu urzgdzenia.

Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzania w nich lub
przeprowadzania urzadzen oddymiajgcych powinny byé o 50 mm wieksze niz
odpowiednie wymiary urzadzenia.

Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w
$cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach
dziatlowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzgdzenia. Lokalizacja otworéw powinna zosta¢ potwierdzona
przez uprawnionego konstruktora budowlanego.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen oddymiajgcych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowaé uszkodzenie urzadzen,
nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Wymieni¢ okna na klatce schodowej K3 na poziomie piwnicy i parteru, stuzgce do
napowietrzania. Kierunek otwarcia na zewnagtrz zgodnie z projektem wykonawczym.
Malowanie.

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie przed przystgpieniem do malowania kolorystyke i probki farb
nalezy przedstawi¢ Uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.

Szpachlowanie $cian nalezy wykonac gipsem szpachlowym lub Cekolem, przed
przystgpieniem do malowania zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym zalecanym przez
producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz
wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C- 81901;2002, PN-C-81607;1998.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania mycia i usuwania zanieczyszczen
podioza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoga. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz
PN.
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- Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykona¢ po przetarciu starych
tynkdéw wraz z zeskrobaniem istniejgcych powtok malarskich catkowitym zakohczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, catkowitym wyregulowaniu stolarki.

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

15.2.7. Inne zalecenia

Zaleca sie numerowanie wszystkich elementéw systemu podczas montazu i oznakowac
widocznymi numerami w celu identyfikacji i wprowadzenia ewentualnych zmian do
dokumentacji powykonawczej.

Przy montazu innych nie wymienionych elementéw nalezy stosowac zalecenia producenta lub
wymagania normatywne w tym zakresie i konsultowa¢ sie z projektantem i inwestorem.

15.3. Prace porz adkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy elementéw pozostatych z
rozbiorki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia robo6t, a nie
wystepujacych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robét
tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzen powstaltych podczas robdt instalacyjnych i
montazowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

16.Kontrola jako $ci robot

16.1. Ogdlne wymagania dot. kontroli robot.

Sprawdzenie i odbiér robd6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- sposOb prowadzenia instalacji, podigczenia i zabezpieczenia puszek instalacyjnych
przed sabotazem,
- protokoty pomiardw elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobor
przewodéw,
- dobdr urzadzen zgodnie z wymaganiami klasy,
- sposoOb i miejsca montazu urzgdzen,
- skutecznos¢ dziatania urzadzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,
- zakres i prawidlowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzadzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,
- sposoOb zasilania urzadzen,
- arkusze programowania systeméw alarmowych,
- Jakosc¢ i estetyka wykonania,
- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych
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16.2. Kontrola robét zanikaj acych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
powinny by¢ wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.

16.3. Kontrola prawidlowo $ci wykonania instalacji elektrycznej

Po wykonaniu wszystkich polagczeh instalacji elektrycznej powinno nastgpi¢ sprawdzenie i
pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie skutecznosci zerowania, oraz
badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w
dokumentacji powykonawczej.

17.Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

17.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i pro  wadzenia ksi gzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robé6t powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem,

- wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- spis dziatbw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych na danym zadaniu wedtug wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedmiaru robo6t bedzie opracowany wedlug systematyki ustalanej indywidualnie.
Tabele przedmiaru robot bedg zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robét z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich
rozpoczecia. Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
podstawg do udokumentowania wykonanych robét, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
robét rozbiorkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikaciji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Korekta
ewentualnych bledoéw lub pominietych pozyciji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym jesli
zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiary wykonanych rob6t dokonuje
kierownik budowy.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych
zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

Jednostkg obmiarows jest:
- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.)
- dla kabliiprzewodéw - 1 m
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- dla rurinstalacyjnych i korytek kablowych - 1 m
- dla badan i pomiaréw i pomiar (1 badanie)

17.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

18.Sposo6b odbioru robo6t budowlanych

18.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbiér koncowy.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

18.2. Odbi6r robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajgce — ktéry dokona oceny ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbidr bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

18.3. Odbidr techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potgczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastepujgce
dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

18.4. Odbidr techniczny ko ncowy
Odbioru zaleca sie dokonac¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwacji.

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakonhczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. dokumentacje powykonawczag,

. certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzgdzen oraz przewodéw,

. protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementow,

. protokoty wspotpracy z innymi urzgdzeniami i systemami w budynku, podpisane

dwustronnie przez wykonawcow obu instalaciji,
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. protokoét szkolenia os6b z umiejetnosci obstugi instalacii,
. instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

18.5. Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny by¢ zapoznane z dziataniem instalacji
oddymiania grawitacyjnego.
SzczegoOtowe szkolenie powinny przejs¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru
automatycznych urzadzen oddymiania.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca instalaciji.
Udziat w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktére zostaje dotgczone do akt
osobowych pracownika.

18.6. Dokumentacja
W miejscu dostepnym nalezy umiescié:

— instrukcje obstugi centrali oddymiania,

— ksigzke eksploatacji central oddymiana RZN,

— instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzeniowych (numer
telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

18.7. Konserwacja
Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zosta¢ przekazana
uprawnionej firmie do statej konserwaciji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja powinna sktadac sie z
czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego
narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Umowa z firmg prowadzgacg konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po odbiorze
koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie.

Proponowane czasookresy przeglgdow i obstugi technicznej:

— codzienny — przez uzytkownika,
— miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,
— roczny - przez firme serwisowa.

19.Sposob rozliczenia robot tymczasowych i practo  warzysz gcych

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie. Podstawg
rozliczenia robét(ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy instalacji alarmowej objetej
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dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu (elementdw instalacji)

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujgcego)
- montaz kompletnej aparatury

- montaz kompletnej centrali

- montaz czujek i sygnalizatorow

wykonanie wszelkich badan i pomiarow

20.Dokumenty odniesienia
20.1. Dokumentacja projektowa

20.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e ustalenia i dokumenty
techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowigcy zalgcznik do
rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Specyfikacja Techniczna PKN — CEN/TS 54 — 14. Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czesc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji”.

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

- Podrecznik projektanta Systemow Sygnalizacji Pozarowej - SITP, ITB - Warszawa
2008,

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu programowania i obstugi zastosowanych
urzadzen, aparatow, osprzetu i innych materiatow.

UWAGA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robdét podano typ, nazwe materialu lub
urzgdzenia nalezy przez to rozumieC, iz nalezy stosowaC material, typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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